ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)

Vị trí công việc: Tư vấn thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa – 6.1.4.3

Địa điểm thực hiện: huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

Người nhận báo cáo: Nguyễn Thị Hiền (Trợ lý Dự án)

Thời hạn: từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2021

---

1. Bối cảnh

Sản xuất và chế biến tre là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành tre. Hiện tại, trong chuỗi giá trị tre, những người sản xuất quy mô nhỏ thường bị thua thiệt do sản xuất chưa hiệu quả, chất lượng và giá sản phẩm thấp. Một số diện tích rừng tre do các hộ dân đang sử dụng chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này không chỉ cản trở khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, nguồn đầu tư vào rừng tre của các hộ gia đình mà còn cản trở quá trình xin cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững.

Trong bối cảnh đó, được sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai hợp phần dự án "Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam" tại 02 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (2018-2020). Mục tiêu chung của Dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy, tăng cường năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đồng thời, các hoạt động của dự án còn thúc đẩy tiếp cận thị trường theo hướng liên kết chuỗi giá trị, tạo môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị tre bền vững theo hướng đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm.

Ba trong số những kết quả mong đợi chính của dự án là:

- 15.000 người sản xuất quy mô nhỏ trong ngành tre được nâng cao năng lực để áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FSC hoặc tương đương);
- 100 tổ, nhóm sản xuất quy mô nhỏ được tổ chức tốt hơn, được tăng cường năng lực để nâng cao vị thế đàm phán, chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị;
- Các nhóm hợp tác công tác đa bên (PPA) được thành lập ở cấp tỉnh hoạt động hiệu quả nhằm hoàn thiện các chính sách có liên quan để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển chuỗi giá

trị tre bền vững và toàn diện.

Nhằm đạt được những mục tiêu, kết quả của dự án, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ phối hợp cùng Oxfam tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa triển khai hoạt động "***Nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa"*** .

Ban quản lý dự án "Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam" tuyển tư vấn để thực hiện công việc nói trên.

2. Mục tiêu của hoạt động

Mục tiêu chính của hoạt động là:

(i) Đánh giá được hiện trạng sử dụng đất gắn với tài nguyên tre vầu ở Thanh Hóa;

(ii) Phân tích, đánh giá và xác định được những điểm mạnh, những bất cập, thiếu hụt, chưa phù hợp và những vấn đề nảy sinh cần sửa đổi khi triển khai thực hiện chính sách giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu trong tỉnh Thanh Hóa;

(iii) Đánh giá được những kết quả đã đạt được, chưa được và đề xuất được giải pháp để thúc đẩy thực hiện chính sách giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu ở Thanh Hóa đạt hiệu quả cao.

3. Phạm vi công việc

- **Phạm vi rà soát:** tập trung vào các huyện có phân bố tre vầu nơi triển khai dự án ở huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.
- **Thời gian đánh giá:** dự kiến từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2021.

4. Nhiệm vụ tư vấn

- Xây dựng đề xuất và kế hoạch thực hiện hoạt động;
- Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, văn bản chính sách liên quan;
- Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án về thời gian, lịch trình, phương pháp và cách thức triển khai hoạt động;
- Hướng dẫn cho cán bộ dự án, cán bộ địa phương về công cụ và phương pháp đánh giá để hỗ trợ cho nhóm tư vấn trong quá trình khảo sát đánh giá;
- Thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá việc thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tại vùng dự án thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- Hoàn thiện báo cáo đánh giá;
- Tham dự cuộc họp kỹ thuật khi được yêu cầu.

5. Kết quả mong đợi

Khi thực hiện nghiên cứu, tư vấn cần cung cấp:

- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt
- Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động đánh giá;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện;

Khi hoàn thành hoạt động, tư vấn cần cung cấp:

- Dữ liệu bao gồm các bảng phân tích, danh sách tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng chưa giao rừng, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chưa được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng,…;

- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của tư vấn.
- Báo cáo kỹ thuật "Nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa". Báo cáo sẽ được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu rà soát, phân tích chính sách giao đất gắn với giao rừng có liên quan đã ban hành; nghiên cứu rà soát, điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng đất gắn với tài nguyên tre vầu trong thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; điều tra, đánh giá và phân tích tình hình giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu trong huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá này, bước tiếp theo của Dự án là thông qua mạng lưới các đối tác và chuyên gia, sẽ hỗ trợ, thúc đẩy các địa phương trong vùng dự án thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ về chủ trương chính sách giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu cho các nhóm/hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ từ đó giúp ngành tre vầu thuộc huyện Quan Sơn, Thanh Hóa phát triển bền vững và toàn diện trong tương lai.

Toàn bộ các sản phẩm trên được viết bằng Tiếng Việt, phải được chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở góp ý của Dự án và địa phương. Sau đó, các sản phẩm này sẽ được gửi về cho Ban quản lý dự án bằng cả file mềm và bản in để nghiệm thu đúng thời hạn. Trong bản in cần có đầy đủ các số liệu, bảng biểu, sơ đồ.

6. Phương pháp và thời gian dự kiến thực hiện

Tư vấn đề xuất các phương pháp thực hiện phù hợp với thời gian, kinh nghiệm, trong đó nên nêu rõ rằng:

• Hoạt động này sẽ được tiến hành như thế nào để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với bối cảnh dự án;

• Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ được yêu cầu trình bày rõ phương pháp, thiết kế bộ công để thực hiện hoạt động;

• Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ bao gồm bốn (04) tư vấn/chuyên gia thực hiện công việc này;

• Các chuyên gia tư vấn sẽ cùng hợp tác cùng với Ban quản lý Dự án, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa và các địa phương có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động tại thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Tổng thời gian làm việc của tư vấn dự kiến là 60 ngày.
- Bàn giao báo cáo kết quả thực hiện hoạt động cuối cùng chậm nhất ngày 15 tháng 03 năm 2021.

7. Yêu cầu đối với tư vấn/chuyên gia

- Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên một trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai,….;
- Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc về nghiên cứu, đánh giá, phân tích chính sách trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; lâm nghiệp, điều tra, quy hoạch, lập kế hoạch quản lý, sử dụng đất đai và phát triển tài nguyên thiên nhiên đặc biệt trong ngành tre và liên kết theo chuỗi giá trị nông lâm sản tại Việt Nam;
- Ưu tiên người có nhiều năm kinh nghiệm, đã tham gia hoặc chủ trì thực hiện các hoạt động tương tự trong lĩnh vực nông lâm nghiệp…;
- Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và giám sát hoạt động;
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng dân cư tại Thanh Hóa;
- Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa;

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
- Thành thạo tiếng Việt;
- Biết sử dụng tiếng Anh;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Powerpoint);

8. Ứng tuyển

Các tổ chức/nhóm tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) **trước 17 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2021** cho:

Nguyễn Thị Hiền – Trợ lý dự án hoặc Nguyễn Thị Thanh Xuân – Cán bộ kỹ thuật.

- Địa chỉ: ***Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ*** - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
- Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0912848714 hoặc 0934536768
- Email: hienlds79@gmail.com hoặc xuanlsng1977@gmail.com

Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.

Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:

- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;
- Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động tư vấn;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.